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Stan istniejący.

1. Schody wejściowe do budynku.

Bieg oraz podst schodów obłożone płytkami granitowymi o wymiarach 30cm x 60cm 
powierzchnie boczne wyprawione tynkiem mozaikowym. Część płytek granitowych popękana 
stwierdzono ubytki zaprawy wypełniającej fugi, odspojenia fot. 1 - 2. Ściany boczne schodów 
wyprawione tynkiem mozaikowym. Warstwa tynku odspojona od podłoża fot. 3.

Fot. 1

Fot. 2
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Fot. 2

Fot. 3

2. Balkon.
Powierzchnia płyty balkonowej obłożona płytkami granitowymi. Powierzchnie boczne - 
stwierdzono liczne przecieki wód opadowych skutkujące zniszczeniem powłok malarskich oraz 
wyprawy tynkarskiej fot. 4 - 6.

Fot. 4
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Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Prace przewidziane do wykonania.

Prace wspólne dla schodów wejściowych oraz balkonu.
1. Rozebranie istniejących posadzek z płytek gresowych wraz z cokolikami.
2. Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie.
3. Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą szybko twardniejącą Ceresit CN 83.
4. Nałożenie dwóch warstw powłoki uszczelniającej Ceresit CR 166 na powierzchni schodów 

wejściowych do budynku, powierzchni tarasu, słupkach betonowych tarasu(bez czap) a także w 
miejscach gdzie przewidziane jest wykonanie cokolików. Powierzchnie betonowe przed 
nałożeniem pierwszej warstwy CR 166 powinny zostać zmoczone wodą. Naniesioną warstwę 
należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami słonecznymi. Drugą warstwę 
nanosić wtedy, gdy pierwsza stwardniała na tyle, aby jej nie uszkodzić. W przeciętnych 
warunkach warstwy CR 166 można nanosić, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie można 
nakładać CR 166 grubiej niż 1,5 mm. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i 
podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%

5. Montaż systemowych profili okapowych firmy Renoplast (miejsca styku profili przed 
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założeniem łączników dodatkowo uszczelnić sylikonem):
· Podest schodów wejściowych profile K 100 + łączniki,
· Balkon profile K 40 wraz z narożnikami, łącznikami oraz odbojnikami przyściennymi.

7.  Wklejenie taśmy uszczelniającej Ceresit Cl 152 w miejscach przewidzianych do ułożenia 
cokolików a także na zamocowanych profilach okapowych.

8.  Podłoże na którym mają być ułożone płytki powinno zostać oczyszczone. Prace należy 
prowadzić w przedziale temperatur 5 - 25C. Klej powinien być nakładamy na całe podłoże w 
równej warstwie od 3 - 5mm. Klej należy nakładać i na podłoże i na płytki. Powyższe ma na 
celu wyeliminowanie wszelkich pustek pod płytkami do których mogłaby wnikać woda. 
Minimalna szerokość spoin pomiędzy płytkami 5mm. Pomiędzy obrzeżem profili okapowych a 
pierwszym rzędem płytek należy zostawić szczelinę szerokości około 5 - 6mm w której należy 
ułożyć sznur dylatacyjny a następnie wypełnić pozostałą przestrzeń uszczelniaczem 
poliuretanowym Ceresit CS 29. Do wykonania prac przewidziane zostało  zastosowanie: 
· Kleju elastycznego Ceresit CM 16,
· Spoiny elastycznej Ceresit CE 40,
· Płytek granitowych płomieniowanych 30cm x 60cm gr 1cm

9.  Po zakończeniu spoinowania płytek wszystkie górne krawędzie cokolików wypełnić 
uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29.

Prace dotyczące tylko balkonu.

1. Po wykonaniu opisanych powyżej robót założyć rynny 75 okalające płytę balkonową. System 

K 40 firmy Renoplast został przystosowany do rynien firm Gamrat lub Marley.

2. Na powierzchniach bocznych  słupków betonowych balustrady zabezpieczonych warstwą 
hydroizolacji wkleić siatkę Ceresit CT 325.

3. Wykonaną warstwę zbrojącą pomalować gruntem CT 16 i wykonać cienkowarstwową wyprawę 
tynkarską (tynk mineralny CT 137).

4. Naprawić tynki na bocznych powierzchniach balkonu.

5. Boczne powierzchnie płyty balkonowej łącznie z kolumnami i słupkami balustrady pomalować 
dwukrotnie farbą sylikatową CT 48.

6.  Czapy słupków balustrady pomalować farbą posadzkową.

Prace dotyczące tylko schodów wejściowych.

1. Usunąć zniszczone tynki mozaikowe z powierzchni bocznych schodów wejściowych.

2. Zagruntować powierzchnie środkiem gruntującym CT 17.

3.  Na powierzchniach bocznych schodów wkleić siatkę Ceresit CT 325.

4.  Wykonaną warstwę zbrojącą pomalować gruntem CT 16 i wykonać cienkowarstwową wyprawę 
tynkarską (tynk mineralny CT 137).

7. Boczne otynkowane powierzchnie schodów pomalować dwukrotnie farbą sylikatową CT 48.

8. Pomalować balustrady stalowe na schodach wejściowych. 
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Schody wejściowe z podestem1

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.1.1

m2Rozebranie posadzek z płytek granitowych.KNR 4-04
0504-03

1
d.1.1

Podest

23,018m23,40 * 6,77

-1,582m2-(2 * 0,47 + 0,71 + 0,96) * 0,11 - (0,35 + 0,60) * 0,31 - 0,50
* 0,50 * 4 <kolumny>

--------
21,436

m2A (Suma częściowa)

Schody

19,633m2(5 * 0,40 + 6 * 0,15) <schody> * 6,77

--------
19,633

m2B (Suma częściowa)

Cokoliki

0,805m2(6,77 + 2 * 0,31 + 6 * 0,11) * 0,10

0,848m20,53 * 4 * 4 <kolumny> * 0,10

--------
1,653

m2C (Suma częściowa)

42,722RAZEM

m2Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanieKNNR-W 3
0809-03

2
d.1.1

42,722m2poz.1

42,722RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - 
ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na 
powierzchni do 30%

ZKNR C-1
0301-06
analogia

3
d.1.1

42,722m2poz.1

42,722RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody 
przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na 
powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.

ZKNR C-1
0308-05

4
d.1.1

42,722m2poz.1

42,722RAZEM

mIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej 
CL 152 na powierzchni poziomej od góry

ZKNR C-1
0308-14

5
d.1.1

22,530mpoz.1C * 10 + 2 * 3,00 <krawędzie podestu na profilu
okapnika>

22,530RAZEM

mObróbki blacharskie obrzeży podestu schodów.
kalk. własna

6
d.1.1

6,000m2 * 3,00

6,000RAZEM

m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie 
nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2

ZKNR C-2
0507-01

7
d.1.1

21,436m2poz.1A

21,436RAZEM

m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu na schodach metodą kombinowaną - do 10 płytek 
na 1 m2

ZKNR C-2
0512-01

8
d.1.1

19,633m2poz.1B

19,633RAZEM

mUkładanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 
10 cm

ZKNR C-2
0515-03

9
d.1.1

16,530mpoz.1C * 10

16,530RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mUkładanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 

podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem 
elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacją budynku.

ZKNR C-2
0518-01

10
d.1.1

22,530mpoz.9 + poz.6

22,530RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 
olejnymi konstrukcji szkieletowych balustrad.

KNR 7-12
0209-03

11
d.1.1

10,560m2<balustrady wejściowe> 4,8 * 1,10 * 2 <szt>

10,560RAZEM

m3Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienieKNR 4-01
0108-09 -
analogia

12
d.1.1

0,641m3poz.1 * 0,015

0,641RAZEM

Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na powierzchniach bocznych schodów
wejściowych.

1.2

m2Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x7 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową- demontaż i przełożenie opaski 
przy schodach.

KNR 2-31
1207-04

13
d.1.2

10,400m2(1,30 * 3,00 + (1,15 * 2,00 + 0,40 * 0,15 * 5) * 0,5) * 2

10,400RAZEM

m2Usunięcie zniszczonego tynku cienkowarstrowego.KNR K-01
0103-04
analogia

14
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłożaZKNR C-2
0101-02

15
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanieZKNR C-2
0101-07

16
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkachZKNR C-2
0105-07

17
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwaZKNR C-2
0108-01

18
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 
mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 
faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 2,5 mm

ZKNR C-2
0109-04

19
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM

m2Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; 
tynk fakturowy

ZKNR C-2
0119-09

20
d.1.2

10,400m2poz.13

10,400RAZEM
Balkon2

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.2.1

m2Rozebranie posadzek z płytek granitowych.KNR 4-04
0504-03

21
d.2.1

Posadzka balkonu oraz schody wyjściowe z sekretariatu.

19,292m26,50 * 2,85 + 1,50 * 0,21 + 2,00 * 0,10 * 2 + 0,13 * 0,40
<pow. boczna schodów>

-0,577m2-0,31 * 0,31 * 6 <słupki balustrady>

--------
18,715

m2A (Suma częściowa)
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Cokoliki

0,724m2(6,50 + 2 * 0,31 + 2 * 0,50 + 2 * 0,21 + 0,20 - 1,50 <drzwi>
) * 0,10

0,038m20,31 * 0,31 * 4 <szt słupy balustrady> * 0,10

--------
0,762

m2B (Suma częściowa)

19,477RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku-rynny 
pvc.

KNR 4-04
0506-02
analogia

22
d.2.1

12,100m2,80 * 2 + 6,50

12,100RAZEM

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.2.2

m2Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanieKNNR-W 3
0809-03

23
d.2.2

19,477m2poz.21

19,477RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - 
ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na 
powierzchni do 30%

ZKNR C-1
0301-06
analogia

24
d.2.2

19,477m2poz.21

19,477RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody 
przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na 
powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.

ZKNR C-1
0308-05

25
d.2.2

19,869m2poz.21 + 0,31 * 0,31 * 1,02 * 4 <sztuki słupki betonowe
balustrady>

19,869RAZEM

mIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej 
CL 152 na powierzchni poziomej od góry

ZKNR C-1
0308-14

26
d.2.2

12,862mpoz.21B + poz.22

12,862RAZEM

mObróbki blacharska obrzeży płyty balkonowej.
kalk. własna

27
d.2.2

12,100m2,80 * 2 + 6,50

12,100RAZEM

mRynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,5 cmKNR 0-15II
0528-01

28
d.2.2

12,100mpoz.22

12,100RAZEM

m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie 
nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2

ZKNR C-2
0507-01

29
d.2.2

18,715m2poz.21A

18,715RAZEM

mUkładanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 
10 cm

ZKNR C-2
0515-03

30
d.2.2

7,620mpoz.21B * 10

7,620RAZEM

mUkładanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym 
podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem 
elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacja budynku.

ZKNR C-2
0518-01

31
d.2.2

12,862mpoz.21B + poz.22

12,862RAZEM

m2Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkachZKNR C-2
0105-07

32
d.2.2

0,392m20,31 * 0,31 * 1,02 * 4 <szt. słupki>

0,392RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwaZKNR C-2

0108-01
33

d.2.2

0,392m2poz.32

0,392RAZEM

m2Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 
mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 
faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 2,5 mm

ZKNR C-2
0109-04

34
d.2.2

0,392m2poz.32

0,392RAZEM

m3Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienieKNR 4-01
0108-09 -
analogia

35
d.2.2

0,292m3poz.21 * 0,015

0,292RAZEM

Prace malarskie.2.3

m2Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z 
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach 
ceramicznych o powierzchni do 1 m2- naprawa tynku na 
ścinach bocznych balkonu.

TZKNBK VIII
07-29

analogia

36
d.2.3

2,000m22,00

2,000RAZEM

m2Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; 
tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami 
ciągnionymi d0 10 %

ZKNR C-2
0119-04

9902

37
d.2.3

Powierzchnie boczne oraz spód płyty balkonowej wraz ze
słupami.

4,880m2(2,85 * 2 + 6,50) * 0,40

5,600m22,85 * 0,50 * 2 + (6,50 - 2 * 0,50) * 0,50

0,800m20,50 * 4 * 4 <szt> * 0,10 <głowice słupów>

1,938m20,19 * ((2,85 - 0,50) * 2 + (6,50 - 1,00))

12,925m22,35 * 5,50

16,956m22,70 * 2 * 3,14 * 0,25 * 4 < słupy betonowe>

Słupki betonowe balustrady balkonowej.

0,000m2poz._19003

43,099RAZEM

m2Malowanie elewacji farbą posadzkową- czapy słupków 
balustradowych

ZKNR C-2
0119-08
analogia

38
d.2.3

1,000m20,50 * 0,50 * 4 <szt>

1,000RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

Schody wejściowe z podestem1

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.1.1

42,722m2Rozebranie posadzek z płytek 
granitowych.

KNR 4-04
0504-03

1
d.1.1

obmiar = 

Podest

23,0183,40 *6,77

-1,582-(2 *0,47 +0,71 +0,96) 
*0,11-(0,35 +0,60) *0,31-
0,50 *0,50 *4<kolumny>

--------
21,436

A (Suma częściowa)

Schody

19,633(5 *0,40 +6 
*0,15)<schody> *6,77

--------
19,633

B (Suma częściowa)

Cokoliki

0,805(6,77 +2 *0,31 +6 *0,11) 
*0,10

0,8480,53 *4 *4<kolumny> 
*0,10

--------
1,653

C (Suma częściowa)

42,722 m2RAZEM

-- R --

22,2154r-grobocizna
0,52 r-g/m2

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

42,722m2Wyrównywanie podłoży 
betonowych przez szlifowanie

KNNR-W 3
0809-03

2
d.1.1

obmiar = poz.1 = 42,722 m2

-- R --

39,3042r-grobocizna
0,92 r-g/m2

1*

-- S --

34,1776m-gszlifierko-frezarka elektryczna lub
śrutownica
0,8 m-g/m2

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

42,722m2Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Przygotowanie podłoża pod 
izolacje mineralne - ręczne 
uzupełnienie ubytków o 
głębokości do 5 mm na 
powierzchni do 30%

ZKNR C-1
0301-06
analogia

3
d.1.1

obmiar = poz.1 = 42,722 m2

-- R --

12,8166r-grobocizna
0,3 r-g/m2

1*

-- M --

111,0772kgzaprawa szybko twardniejąca
Ceresit CN 83
2,6 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --

0,4272m-gwyciąg
0,01 m-g/m2

4*

0,8544m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

42,722m2Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przeciw 
przesączaniu wody przy użyciu 
elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 na 
powierzchni poziomej od góry- 
dwie warstwy.

ZKNR C-1
0308-05

4
d.1.1

obmiar = poz.1 = 42,722 m2

-- R --

13,4403r-grobocizna
0,3146 r-g/m2

1*

-- M --

170,8880kgelastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
4 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,2136m-gwyciąg
0,005 m-g/m2

4*

0,1709m-gśrodek transportowy
0,004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

22,530mIzolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przy użyciu 
elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 Wklejenie 
taśmy uszczelniającej CL 152 na 
powierzchni poziomej od góry

ZKNR C-1
0308-14

5
d.1.1

obmiar = poz.1C * 10 + 2 * 3,00 
<krawędzie podestu na profilu 
okapnika> = 22,530 m

-- R --

3,3795r-grobocizna
0,15 r-g/m

1*

-- M --

45,0600kgelastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
2 kg/m

2*

24,7830mtaśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

0,2253m-gwyciąg
0,01 m-g/m

5*

0,2253m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

6,000mObróbki blacharskie obrzeży 
podestu schodów.kalk. własna

6
d.1.1

obmiar = 2 * 3,00 = 6,000 m

-- R --

6,0000r-grobocizna
1,0 r-g/m

1*

-- M --

6,0000mProfil okapowy K 100 firmy
Renoplast
1,0 m/m

2*

2,0000sztŁącznik profili okapnika K-100
2 szt

3*

6,6000mSznur dylatacyjny
1,1 m/m

4*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

21,436m2Układanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu 
na posadzkach metodą zwykłą w 
układzie nieregularnym - do 10 
płytek na 1 m2

ZKNR C-2
0507-01

7
d.1.1

obmiar = poz.1A = 21,436 m2

-- R --

17,5518r-grobocizna
0,8188 r-g/m2

1*

-- M --

22,5078m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm
1,05 m2/m2

2*

92,6035kgzaprawa klejowa elastyczna
Ceresit CM 16
4,32 kg/m2

3*

28,7242kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic
1,34 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,6431m-gwyciąg
0,03 m-g/m2

6*

0,4287m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

19,633m2Układanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu 
na schodach metodą 
kombinowaną - do 10 płytek na 1 
m2

ZKNR C-2
0512-01

8
d.1.1

obmiar = poz.1B = 19,633 m2

-- R --

30,9220r-grobocizna
1,575 r-g/m2

1*

-- M --

20,2220m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm
1,03 m2/m2

2*

87,3669kgzaprawa klejowa elastyczna
Ceresit CM 16
4,45 kg/m2

3*

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

26,3082kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic
1,34 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,5890m-gwyciąg
0,03 m-g/m2

6*

0,3927m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

16,530mUkładanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu. 
Układanie cokołów z płytek 
ceramicznych o wys. 10 cm

ZKNR C-2
0515-03

9
d.1.1

obmiar = poz.1C * 10 = 16,530 
m

-- R --

4,9590r-grobocizna
0,3 r-g/m

1*

-- M --

1,6861m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm
0,102 m2/m

2*

73,5585kgzaprawa klejowa elastyczna
Ceresit CM 16
4,45 kg/m

3*

1,7026kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic
0,103 kg/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,0331m-gwyciąg
0,002 m-g/m

6*

0,0165m-gśrodek transportowy
0,001 m-g/m

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

22,530mUkładanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu. 
Wypełnienie spoin 3x4 mm 
materiałem elastycznym - 
uszczelnienie cokolika z elewacją 
budynku.

ZKNR C-2
0518-01

10
d.1.1

obmiar = poz.9 + poz.6 = 
22,530 m

-- R --

0,9778r-grobocizna
0,0434 r-g/m

1*

-- M --

0,9012szt.uszczelniacz poliuretanowy
Ceresit CS 29 - 300 ml
0,04 szt./m

2*

1,1265kgaceton
0,05 kg/m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem z narzutami:

10,560m2Malowanie pędzlem farbami 
nawierzchniowymi i emaliami 
olejnymi konstrukcji szkieletowych 
balustrad.

KNR 7-12
0209-03

11
d.1.1

obmiar = <balustrady 
wejściowe> 4,8 * 1,10 * 2 <szt> 
= 10,560 m2

-- R --

1,4024r-grobocizna
0,1328 r-g/m2

1*

-- M --

1,4890dm3farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,141 dm3/m2

2*

0,1191dm3rozcieńczalnik do wyrobów
olejnych
0,01128 dm3/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

4*

-- S --

0,0053m-gciągnik kołowy 37-50 KM
0,0005 m-g/m2

5*

0,0053m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0005 m-g/m2

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

0,641m3Transport gruzu z balkonów oraz 
wywiezienie

KNR 4-01
0108-09 -
analogia

12
d.1.1

obmiar = poz.1 * 0,015 = 0,641 
m3

-- R --

6,4100r-grobocizna
10 r-g/m3

1*

-- S --

0,6410m3kontener gruzowy
1 m3/m3

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.Razem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na powierzchniach bocznych schodów
wejściowych.

1.2

10,400m2Remont cząstkowy chodników z 
płyt betonowych 35x35x7 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową- demontaż i 
przełożenie opaski przy schodach.

KNR 2-31
1207-04

13
d.1.2

obmiar = (1,30 * 3,00 + (1,15 * 
2,00 + 0,40 * 0,15 * 5) * 0,5) * 2 
= 10,400 m2

-- R --

8,4261r-grobocizna
0,8102 r-g/m2

1*

-- M --

0,8975m3piasek
0,0863 m3/m2

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,1924tCement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0185 t/m2

3*

0,2974m3woda
0,0286 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Usunięcie zniszczonego tynku 
cienkowarstrowego.

KNR K-01
0103-04
analogia

14
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

15,3920r-grobocizna
1,48 r-g/m2

1*

-- S --

8,1120m-gfrezarka do betonu elektryczna-
ręczna
0,78 m-g/m2

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Przygotowanie podłoża - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

ZKNR C-2
0101-02

15
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

2,6624r-grobocizna
0,256 r-g/m2

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Przygotowanie podłoża - 
jednokrotne gruntowanie

ZKNR C-2
0101-07

16
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

0,6604r-grobocizna
0,0635 r-g/m2

1*

-- M --

2,7040dm3środek gruntujący CT 17
0,26 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0104m-gśrodek transportowy
0,001 m-g/m2

4*

0,0208m-gwyciąg
0,002 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Zatopienie jednej warstwy siatki 
na ścianach i słupkach

ZKNR C-2
0105-07

17
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

6,2192r-grobocizna
0,598 r-g/m2

1*

-- M --

42,8480kgzaprawa klejowa CT 85 (Classic,
Ceramic)
4,12 kg/m2

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

11,8248m2siatka z włókna szklanego CT 325
1,137 m2/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

0,0728m-gwyciąg
0,007 m-g/m2

5*

0,0541m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Gruntowanie podłoża - pierwsza 
warstwa

ZKNR C-2
0108-01

18
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

1,0920r-grobocizna
0,105 r-g/m2

1*

-- M --

3,1200lfarba gruntująca CT 16
0,3 l/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0416m-gwyciąg
0,004 m-g/m2

4*

0,0042m-gśrodek transportowy
0,0004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Wykonywanie ręczne tynków 
cienkowarstwowych mineralnych 
na gotowym podłożu. Tynk 
mineralny CT 137 faktura 
"kamyczek"; ściany płaskie i 
powierzchnie poziome; ziarno 2,5 
mm

ZKNR C-2
0109-04

19
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

5,8105r-grobocizna
0,5587 r-g/m2

1*

-- M --

37,4400kgtynk mineralny CT 137 - 2,5 mm
3,6 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0780m-gwyciąg
0,0075 m-g/m2

4*

0,1050m-gśrodek transportowy
0,0101 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

10,400m2Malowanie elewacji farbą 
silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk 
fakturowy

ZKNR C-2
0119-09

20
d.1.2

obmiar = poz.13 = 10,400 m2

-- R --

2,6312r-grobocizna
0,253 r-g/m2

1*

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

3,5360dm3farba silikatowa CT 54
0,34 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0042m-gśrodek transportowy
0,0004 m-g/m2

4*

0,0416m-gwyciąg
0,004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na
powierzchniach bocznych schodów wejściowych.

Razem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Schody wejściowe z podestemRazem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:
Balkon2

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.2.1

19,477m2Rozebranie posadzek z płytek 
granitowych.

KNR 4-04
0504-03

21
d.2.1

obmiar = 

Posadzka balkonu oraz schody 
wyjściowe z sekretariatu.

19,2926,50 *2,85 +1,50 *0,21 
+2,00 *0,10 *2 +0,13 
*0,40<pow. boczna 
schodów>

-0,577-0,31 *0,31 *6<słupki 
balustrady>

--------
18,715

A (Suma częściowa)

Cokoliki

0,724(6,50 +2 *0,31 +2 *0,50 
+2 *0,21 +0,20-
1,50<drzwi>) *0,10

0,0380,31 *0,31 *4<szt słupy 
balustrady> *0,10

--------
0,762

B (Suma częściowa)

19,477 m2RAZEM

-- R --

10,1280r-grobocizna
0,52 r-g/m2

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

12,100mRozebranie rynien z blachy 
nadającej się do użytku-rynny pvc.

KNR 4-04
0506-02
analogia

22
d.2.1

obmiar = 2,80 * 2 + 6,50 = 
12,100 m

-- R --

2,7830r-grobocizna
0,23 r-g/m

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.Razem dział:

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.2.2

19,477m2Wyrównywanie podłoży 
betonowych przez szlifowanie

KNNR-W 3
0809-03

23
d.2.2

obmiar = poz.21 = 19,477 m2

-- R --

17,9188r-grobocizna
0,92 r-g/m2

1*

-- S --

15,5816m-gszlifierko-frezarka elektryczna lub
śrutownica
0,8 m-g/m2

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

19,477m2Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Przygotowanie podłoża pod 
izolacje mineralne - ręczne 
uzupełnienie ubytków o 
głębokości do 5 mm na 
powierzchni do 30%

ZKNR C-1
0301-06
analogia

24
d.2.2

obmiar = poz.21 = 19,477 m2

-- R --

5,8431r-grobocizna
0,3 r-g/m2

1*

-- M --

50,6402kgzaprawa szybko twardniejąca
Ceresit CN 83
2,6 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,1948m-gwyciąg
0,01 m-g/m2

4*

0,3895m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

19,869m2Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przeciw 
przesączaniu wody przy użyciu 
elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 na 
powierzchni poziomej od góry- 
dwie warstwy.

ZKNR C-1
0308-05

25
d.2.2

obmiar = poz.21 + 0,31 * 0,31 * 
1,02 * 4 <sztuki słupki 
betonowe balustrady> = 19,869 
m2

-- R --

6,2508r-grobocizna
0,3146 r-g/m2

1*

-- M --

79,4760kgelastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
4 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0993m-gwyciąg
0,005 m-g/m2

4*

0,0795m-gśrodek transportowy
0,004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

12,862mIzolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przy użyciu 
elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 Wklejenie 
taśmy uszczelniającej CL 152 na 
powierzchni poziomej od góry

ZKNR C-1
0308-14

26
d.2.2

obmiar = poz.21B + poz.22 = 
12,862 m

-- R --

1,9293r-grobocizna
0,15 r-g/m

1*

-- M --

25,7240kgelastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
2 kg/m

2*

14,1482mtaśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

0,1286m-gwyciąg
0,01 m-g/m

5*

0,1286m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

12,100mObróbki blacharska obrzeży płyty 
balkonowej.kalk. własna

27
d.2.2

obmiar = 2,80 * 2 + 6,50 = 
12,100 m

-- R --

12,1000r-grobocizna
1,0 r-g/m

1*

-- M --

14,5200Okapnik aluminiowy K - 40
1,20 /m

2*

6,0000sztŁącznik profili okapnika K-40
6 szt

3*

2,0000sztNarożnik do profili K-40
2 szt

4*

2,0000sztOdbijnik przyścienny
2 szt

5*

13,3100mSznur dylatacyjny
1,1 m/m

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

12,100mRynny dachowe z PCV półokrągłe 
o śr. 7,5 cm

KNR 0-15II
0528-01

28
d.2.2

obmiar = poz.22 = 12,100 m

-- R --

5,9895r-grobocizna
0,495 r-g/m

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

13,9150mrynny z PCV
1,15 m/m

2*

25,4100szthaki do rynien (rynajzy)
2,1 szt/m

3*

0,7563mnarożniki rynny z PCV
0,0625 m/m

4*

2,4200szt.leje spustowe rynny z PCV
0,2 szt./m

5*

6,0500sztzłączki rynny z PCV
0,5 szt/m

6*

3,0250szt.denka rynny z PCV
0,25 szt./m

7*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

8*

-- S --

0,0182m-gwyciąg
0,0015 m-g/m

9*

0,0315m-gśrodek transportowy
0,0026 m-g/m

10*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

18,715m2Układanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu 
na posadzkach metodą zwykłą w 
układzie nieregularnym - do 10 
płytek na 1 m2

ZKNR C-2
0507-01

29
d.2.2

obmiar = poz.21A = 18,715 m2

-- R --

15,3238r-grobocizna
0,8188 r-g/m2

1*

-- M --

19,6508m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm
1,05 m2/m2

2*

80,8488kgzaprawa klejowa elastyczna
Ceresit CM 16
4,32 kg/m2

3*

25,0781kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic
1,34 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,5615m-gwyciąg
0,03 m-g/m2

6*

0,3743m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

7,620mUkładanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu. 
Układanie cokołów z płytek 
ceramicznych o wys. 10 cm

ZKNR C-2
0515-03

30
d.2.2

obmiar = poz.21B * 10 = 7,620 
m

-- R --

2,2860r-grobocizna
0,3 r-g/m

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,7772m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm
0,102 m2/m

2*

2,1793kgzaprawa klejowa elastyczna
Ceresit CM 16
0,286 kg/m

3*

0,7849kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic
0,103 kg/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,0152m-gwyciąg
0,002 m-g/m

6*

0,0076m-gśrodek transportowy
0,001 m-g/m

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

12,862mUkładanie płytek z kamieni 
sztucznych na gotowym podłożu. 
Wypełnienie spoin 3x4 mm 
materiałem elastycznym - 
uszczelnienie cokolika z elewacja 
budynku.

ZKNR C-2
0518-01

31
d.2.2

obmiar = poz.21B + poz.22 = 
12,862 m

-- R --

0,5582r-grobocizna
0,0434 r-g/m

1*

-- M --

0,5145szt.uszczelniacz poliuretanowy
Ceresit CS 29 - 300 ml
0,04 szt./m

2*

0,6431kgaceton
0,05 kg/m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

0,392m2Zatopienie jednej warstwy siatki 
na ścianach i słupkach

ZKNR C-2
0105-07

32
d.2.2

obmiar = 0,31 * 0,31 * 1,02 * 4 
<szt. słupki> = 0,392 m2

-- R --

0,2344r-grobocizna
0,598 r-g/m2

1*

-- M --

1,6150kgzaprawa klejowa CT 85 (Classic,
Ceramic)
4,12 kg/m2

2*

0,4457m2siatka z włókna szklanego CT 325
1,137 m2/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

0,0027m-gwyciąg
0,007 m-g/m2

5*

0,0020m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2

6*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem z narzutami:

0,392m2Gruntowanie podłoża - pierwsza 
warstwa

ZKNR C-2
0108-01

33
d.2.2

obmiar = poz.32 = 0,392 m2

-- R --

0,0412r-grobocizna
0,105 r-g/m2

1*

-- M --

0,0118lfarba gruntująca CT 16
0,03 l/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0016m-gwyciąg
0,004 m-g/m2

4*

0,0002m-gśrodek transportowy
0,0004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

0,392m2Wykonywanie ręczne tynków 
cienkowarstwowych mineralnych 
na gotowym podłożu. Tynk 
mineralny CT 137 faktura 
"kamyczek"; ściany płaskie i 
powierzchnie poziome; ziarno 2,5 
mm

ZKNR C-2
0109-04

34
d.2.2

obmiar = poz.32 = 0,392 m2

-- R --

0,2190r-grobocizna
0,5587 r-g/m2

1*

-- M --

1,4112kgtynk mineralny CT 137 - 2,5 mm
3,6 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0029m-gwyciąg
0,0075 m-g/m2

4*

0,0040m-gśrodek transportowy
0,0101 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

0,292m3Transport gruzu z balkonów oraz 
wywiezienie

KNR 4-01
0108-09 -
analogia

35
d.2.2

obmiar = poz.21 * 0,015 = 
0,292 m3

-- R --

2,9200r-grobocizna
10 r-g/m3

1*

-- S --

0,2920m3kontener gruzowy
1 m3/m3

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.Razem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Prace malarskie.2.3

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 3803

- 22/26



Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

2,000m2Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej lub cem.-wap. na 
ścianach ceramicznych o 
powierzchni do 1 m2- naprawa 
tynku na ścinach bocznych 
balkonu.

TZKNBK VIII
07-29

analogia

36
d.2.3

obmiar = 2,000 m2

-- R --

3,9400r-grobocizna
1,97 r-g/m2

1*

-- M --

0,0101tcement
0,00505 t/m2

2*

0,0056twapno hydratyzowane
0,00282 t/m2

3*

0,0520m3piasek
0,026 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --

0,1160m-gbetoniarka 150 l
0,058 m-g/m2

6*

0,5420m-gżurawik okienny
0,271 m-g/m2

7*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

43,099m2Malowanie elewacji farbą 
silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk 
gładki - powierzchnie z ozdobami i 
profilami ciągnionymi d0 10 %

ZKNR C-2
0119-04

9902

37
d.2.3

obmiar = 

Powierzchnie boczne oraz spód 
płyty balkonowej wraz ze 
słupami.

4,880(2,85 *2 +6,50) *0,40

5,6002,85 *0,50 *2 +(6,50-2 
*0,50) *0,50

0,8000,50 *4 *4<szt> 
*0,10<głowice słupów>

1,9380,19 *((2,85-0,50) *2 
+(6,50-1,00))

12,9252,35 *5,50

16,9562,70 *2 *3,14 *0,25 *4< 
słupy betonowe>

Słupki betonowe balustrady 
balkonowej.

0,000poz._19003

43,099 m2RAZEM

-- R --

9,4818r-grobocizna
0,2 * 1,1 = 0,22 r-g/m2

1*

-- M --

12,3263dm3farba silikonowa CT 48
0,26 * 1,1 = 0,286 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0190m-gśrodek transportowy
0,0004 * 1,1 = 0,00044 m-g/m2

4*

0,1896m-gwyciąg
0,004 * 1,1 = 0,0044 m-g/m2

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

1,000m2Malowanie elewacji farbą 
posadzkową- czapy słupków 
balustradowych

ZKNR C-2
0119-08
analogia

38
d.2.3

obmiar = 0,50 * 0,50 * 4 <szt> = 
1,000 m2

-- R --

0,1947r-grobocizna
0,1947 r-g/m2

1*

-- M --

0,3100dm3farba posadzkowa
0,31 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0004m-gśrodek transportowy
0,0004 m-g/m2

4*

0,0040m-gwyciąg
0,004 m-g/m2

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Prace malarskie.Razem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

BalkonRazem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 72% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+S))

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
202,2728r-grobocizna1

98,1417r-grobocizna2

RAZEM

Słownie:

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
219,28730,0000złmateriały pomocnicze1

321,14800,0000321,1480kgelastyczna powłoka uszczelniająca
CR 166

2

38,93120,000038,9312mtaśma uszczelniająca CL 1523

2,00000,00002,0000sztŁącznik profili okapnika K-1004

64,84380,000064,8438m2płytki granitowe płomieniowane
60cm x 30cm gr. 1cm

5

82,59800,000082,5980kgspoina elastyczna Ceresit CE 40
Aquastatic

6

1,41570,00001,4157szt.uszczelniacz poliuretanowy Ceresit
CS 29 - 300 ml

7

1,76960,00001,7696kgaceton8

0,89750,00000,8975m3piasek9

0,19240,00000,1924tCement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work

10

0,29740,00000,2974m3woda11

44,46300,000044,4630kgzaprawa klejowa CT 85 (Classic,
Ceramic)

12

12,27050,000012,2705m2siatka z włókna szklanego CT 32513

2,70400,00002,7040dm3środek gruntujący CT 1714

3,13180,00003,1318lfarba gruntująca CT 1615

38,85120,000038,8512kgtynk mineralny CT 137 - 2,5 mm16

14,52000,000014,5200Okapnik aluminiowy K - 4017

6,00000,00006,0000sztŁącznik profili okapnika K-4018

2,00000,00002,0000sztNarożnik do profili K-4019

2,00000,00002,0000sztOdbijnik przyścienny20

3,53600,00003,5360dm3farba silikatowa CT 5421

12,32630,000012,3263dm3farba silikonowa CT 4822

0,01010,00000,0101tcement23

0,00560,00000,0056twapno hydratyzowane24

0,05200,00000,0520m3piasek25

19,91000,000019,9100mSznur dylatacyjny26

13,91500,000013,9150mrynny z PCV27

25,41000,000025,4100szthaki do rynien (rynajzy)28

0,75630,00000,7563mnarożniki rynny z PCV29

2,42000,00002,4200szt.leje spustowe rynny z PCV30

6,05000,00006,0500sztzłączki rynny z PCV31

3,02500,00003,0250szt.denka rynny z PCV32

6,00000,00006,0000mProfil okapowy K 100 firmy
Renoplast

33

336,55700,0000336,5570kgzaprawa klejowa elastyczna Ceresit
CM 16

34

0,31000,00000,3100dm3farba posadzkowa35

0,11910,00000,1191dm3rozcieńczalnik do wyrobów olejnych36

1,48900,00001,4890dm3farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

37

161,71740,0000161,7174kgzaprawa szybko twardniejąca
Ceresit CN 83

38

RAZEM

Słownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Schody wejściowe z podestem
	Dział:Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek granitowych.
	Podest
	3,40 * 6,77
	-(2 * 0,47 + 0,71 + 0,96) * 0,11 - (0,35 + 0,60) * 0,31 - 0,50 * 0,50 * 4 
	A (Suma częściowa)
	Schody
	(5 * 0,40 + 6 * 0,15)  * 6,77
	B (Suma częściowa)
	
	Cokoliki
	(6,77 + 2 * 0,31 + 6 * 0,11) * 0,10
	0,53 * 4 * 4  * 0,10
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
	poz.1

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 30%
	poz.1

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.
	poz.1

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry
	poz.1C * 10 + 2 * 3,00 

	Pozycja: Obróbki blacharskie obrzeży podestu schodów.
	2 * 3,00

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2
	poz.1A

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą kombinowaną - do 10 płytek na 1 m2
	poz.1B

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm
	poz.1C * 10

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacją budynku.
	poz.9 + poz.6

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych balustrad.
	 4,8 * 1,10 * 2 

	Pozycja: Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienie
	poz.1 * 0,015


	Dział:Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na powierzchniach bocznych schodów wejściowych.
	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- demontaż i przełożenie opaski przy schodach.
	(1,30 * 3,00 + (1,15 * 2,00 + 0,40 * 0,15 * 5) * 0,5) * 2

	Pozycja: Usunięcie zniszczonego tynku cienkowarstrowego.
	poz.13

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	poz.13

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	poz.13

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
	poz.13

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.13

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
	poz.13

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy
	poz.13


	Dział:Balkon
	Dział:Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek granitowych.
	Posadzka balkonu oraz schody wyjściowe z sekretariatu.
	6,50 * 2,85 + 1,50 * 0,21 + 2,00 * 0,10 * 2 + 0,13 * 0,40 
	-0,31 * 0,31 * 6 
	A (Suma częściowa)
	Cokoliki
	(6,50 + 2 * 0,31 + 2 * 0,50 + 2 * 0,21 + 0,20 - 1,50  ) * 0,10
	0,31 * 0,31 * 4  * 0,10
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku-rynny pvc.
	2,80 * 2 + 6,50


	Dział:Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.
	Pozycja: Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
	poz.21

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 30%
	poz.21

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.
	poz.21 + 0,31 * 0,31 * 1,02 * 4 

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry
	poz.21B + poz.22

	Pozycja: Obróbki blacharska obrzeży płyty balkonowej.
	2,80 * 2 + 6,50

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,5 cm
	poz.22

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2
	poz.21A

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm
	poz.21B * 10

	Pozycja: Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacja budynku.
	poz.21B + poz.22

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
	0,31 * 0,31 * 1,02 * 4 

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	poz.32

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
	poz.32

	Pozycja: Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienie
	poz.21 * 0,015


	Dział:Prace malarskie.
	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2- naprawa tynku na ścinach bocznych balkonu.
	2,00

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami ciągnionymi d0 10 %
	Powierzchnie boczne oraz spód płyty balkonowej wraz ze słupami.
	(2,85 * 2 + 6,50) * 0,40
	2,85 * 0,50 * 2 + (6,50 - 2 * 0,50) * 0,50
	0,50 * 4 * 4  * 0,10 
	0,19 * ((2,85 - 0,50) * 2 + (6,50 - 1,00))
	2,35 * 5,50
	2,70 * 2 * 3,14 * 0,25 * 4 
	Słupki betonowe balustrady balkonowej.
	poz._19003
	

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą posadzkową- czapy słupków balustradowych
	0,50 * 0,50 * 4 



	Kosztorys
	Dział:Schody wejściowe z podestem
	Dział:Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.
	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek granitowych.
	Obmiar:obmiar = 
	Podest
	3,40*6,77
	-(2*0,47+0,71+0,96)*0,11-(0,35+0,60)*0,31-0,50*0,50*4
	A (Suma częściowa)
	Schody
	(5*0,40+6*0,15)*6,77
	B (Suma częściowa)
	Cokoliki
	(6,77+2*0,31+6*0,11)*0,10
	0,53*4*4*0,10
	C (Suma częściowa)
	Obmiar:RAZEM = 42,722 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 42,722 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,92 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica
0,8 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 30%
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 42,722 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83
2,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 42,722 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3146 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166
4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry
	Obmiar:obmiar =  = poz.1C * 10 + 2 * 3,00  = 22,530 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,15 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166
2 kg/m
	RMSO:taśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie obrzeży podestu schodów.
	Obmiar:obmiar =  = 2 * 3,00 = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,0 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Profil okapowy K 100 firmy Renoplast
1,0 m/m
	RMSO:Łącznik profili okapnika K-100
2 szt
	RMSO:Sznur dylatacyjny
1,1 m/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2
	Obmiar:obmiar =  = poz.1A = 21,436 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,8188 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki granitowe płomieniowane 60cm x 30cm gr. 1cm
1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 16
4,32 kg/m2
	RMSO:spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic
1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą kombinowaną - do 10 płytek na 1 m2
	Obmiar:obmiar =  = poz.1B = 19,633 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,575 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki granitowe płomieniowane 60cm x 30cm gr. 1cm
1,03 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 16
4,45 kg/m2
	RMSO:spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic
1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.1C * 10 = 16,530 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki granitowe płomieniowane 60cm x 30cm gr. 1cm
0,102 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 16
4,45 kg/m
	RMSO:spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic
0,103 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,002 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,001 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacją budynku.
	Obmiar:obmiar =  = poz.9 + poz.6 = 22,530 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0434 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29 - 300 ml
0,04 szt./m
	RMSO:aceton
0,05 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych balustrad.
	Obmiar:obmiar =  =  4,8 * 1,10 * 2  = 10,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1328 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,141 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,01128 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0005 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienie
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 * 0,015 = 0,641 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
10 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:kontener gruzowy
1 m3/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Dział razem: Razem dział: Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na powierzchniach bocznych schodów wejściowych.
	Pozycja:Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- demontaż i przełożenie opaski przy schodach.
	Obmiar:obmiar =  = (1,30 * 3,00 + (1,15 * 2,00 + 0,40 * 0,15 * 5) * 0,5) * 2 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,8102 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek
0,0863 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0185 t/m2
	RMSO:woda
0,0286 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Usunięcie zniszczonego tynku cienkowarstrowego.
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,48 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:frezarka do betonu elektryczna-ręczna
0,78 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,256 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący CT 17
0,26 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,001 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,598 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Ceramic)
4,12 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego CT 325
1,137 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba gruntująca CT 16
0,3 l/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5587 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:tynk mineralny CT 137 - 2,5 mm
3,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0075 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0101 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 = 10,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,253 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikatowa CT 54
0,34 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Dział razem: Razem dział: Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na powierzchniach bocznych schodów wejściowych. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Schody wejściowe z podestem 

	Dział:Balkon
	Dział:Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.

	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek granitowych.
	Obmiar:obmiar = 
	Posadzka balkonu oraz schody wyjściowe z sekretariatu.
	6,50*2,85+1,50*0,21+2,00*0,10*2+0,13*0,40
	-0,31*0,31*6
	A (Suma częściowa)
	Cokoliki
	(6,50+2*0,31+2*0,50+2*0,21+0,20-1,50)*0,10
	0,31*0,31*4*0,10
	B (Suma częściowa)
	Obmiar:RAZEM = 19,477 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku-rynny pvc.
	Obmiar:obmiar =  = 2,80 * 2 + 6,50 = 12,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,23 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Dział razem: Razem dział: Prace rozbiórkowe i przygotowawcze.
 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych.
	Pozycja:Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
	Obmiar:obmiar =  = poz.21 = 19,477 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,92 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica
0,8 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 30%
	Obmiar:obmiar =  = poz.21 = 19,477 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83
2,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry- dwie warstwy.
	Obmiar:obmiar =  = poz.21 + 0,31 * 0,31 * 1,02 * 4  = 19,869 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3146 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166
4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry
	Obmiar:obmiar =  = poz.21B + poz.22 = 12,862 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,15 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166
2 kg/m
	RMSO:taśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Obróbki blacharska obrzeży płyty balkonowej.
	Obmiar:obmiar =  = 2,80 * 2 + 6,50 = 12,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,0 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Okapnik aluminiowy K - 40
1,20 /m
	RMSO:Łącznik profili okapnika K-40
6 szt
	RMSO:Narożnik do profili K-40
2 szt
	RMSO:Odbijnik przyścienny
2 szt
	RMSO:Sznur dylatacyjny
1,1 m/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,5 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.22 = 12,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,495 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny z PCV
1,15 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)
2,1 szt/m
	RMSO:narożniki rynny z PCV
0,0625 m/m
	RMSO:leje spustowe rynny z PCV
0,2 szt./m
	RMSO:złączki rynny z PCV
0,5 szt/m
	RMSO:denka rynny z PCV
0,25 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0015 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,0026 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie nieregularnym - do 10 płytek na 1 m2
	Obmiar:obmiar =  = poz.21A = 18,715 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,8188 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki granitowe płomieniowane 60cm x 30cm gr. 1cm
1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 16
4,32 kg/m2
	RMSO:spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic
1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.21B * 10 = 7,620 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki granitowe płomieniowane 60cm x 30cm gr. 1cm
0,102 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 16
0,286 kg/m
	RMSO:spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic
0,103 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,002 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,001 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - uszczelnienie cokolika z elewacja budynku.
	Obmiar:obmiar =  = poz.21B + poz.22 = 12,862 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0434 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29 - 300 ml
0,04 szt./m
	RMSO:aceton
0,05 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
	Obmiar:obmiar =  = 0,31 * 0,31 * 1,02 * 4  = 0,392 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,598 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Ceramic)
4,12 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego CT 325
1,137 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar:obmiar =  = poz.32 = 0,392 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba gruntująca CT 16
0,03 l/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
	Obmiar:obmiar =  = poz.32 = 0,392 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5587 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:tynk mineralny CT 137 - 2,5 mm
3,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0075 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0101 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Transport gruzu z balkonów oraz wywiezienie
	Obmiar:obmiar =  = poz.21 * 0,015 = 0,292 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
10 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:kontener gruzowy
1 m3/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Dział razem: Razem dział: Wykonanie izolacji oraz ułożenie płytek granitowych. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Prace malarskie.
	Pozycja:Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2- naprawa tynku na ścinach bocznych balkonu.
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,97 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement
0,00505 t/m2
	RMSO:wapno hydratyzowane
0,00282 t/m2
	RMSO:piasek
0,026 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 l
0,058 m-g/m2
	RMSO:żurawik okienny
0,271 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami ciągnionymi d0 10 %
	Obmiar:obmiar = 
	Powierzchnie boczne oraz spód płyty balkonowej wraz ze słupami.
	(2,85*2+6,50)*0,40
	2,85*0,50*2+(6,50-2*0,50)*0,50
	0,50*4*4*0,10
	0,19*((2,85-0,50)*2+(6,50-1,00))
	2,35*5,50
	2,70*2*3,14*0,25*4
	Słupki betonowe balustrady balkonowej.
	poz._19003
	Obmiar:RAZEM = 43,099 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,2 * 1,1 = 0,22 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikonowa CT 48
0,26 * 1,1 = 0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 * 1,1 = 0,00044 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,004 * 1,1 = 0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Pozycja:Malowanie elewacji farbą posadzkową- czapy słupków balustradowych
	Obmiar:obmiar =  = 0,50 * 0,50 * 4  = 1,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1947 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba posadzkowa
0,31 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 

	Dział razem: Razem dział: Prace malarskie. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Balkon 
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